

ПРОТОКОЛ № 242
заседания единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»)
(рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов)

г. Белгород

«05» сентября 2012 г.

Предмет запроса котировок: Выполнение ремонтных работ на объектах НИУ «БелГУ» (ремонт фасада внутреннего двора. Корпус №14).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) по запросу котировок: 371.040,38 руб.

Запрос котировок проводит: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»).

Извещение о проведении запроса котировок.

Извещение о проведении запроса котировок № 242 размещено «28» августа 2012г. на сайте (НИУ «БелГУ») – www.bsu.edu.ru.

В соответствии с условиями извещения о проведении запроса котировок приём котировочных заявок был прекращён в 17 час. 00 мин. «03» сентября 2012г. (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85, корп. 12, каб. 1-2.

На заседании единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ») присутствовали:

Председатель единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»):

Затенацкий В.В. –

проректор по административно-хозяйственной работе

Члены единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»):

Иванова Л.Е. –

начальник правового управления

Чиркова В.В. –

главный бухгалтер

Кратков Д.Б. –

инженер отдела правового управления по организации и проведению торгов (конкурсов) (номер Б9822 в Государственном Реестре специалистов по организации и проведению торгов (конкурсов); свидетельство регистрационный № 4146, выданное Специализированным центром Конкурсные торги (тендеры) ФПКПС ГОУ ВПО «Московский энергетический институт (ТУ)»

Секретарь единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»):

Воронова Н.А. –

юрисконсульт отдела правового управления по организации и проведению торгов (конкурсов)

Заседание единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ») правомочно.

Процедура рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов.

Процедура рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов проведена единой комиссией по размещению заказов (НИУ «БелГУ») с 09 час. 30 мин. до 09 час. 45 мин. «05» сентября 2012г. (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85, корп. 12, каб. 1-2.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «03» сентября 2012г. 17 час. 00 мин. (время московское) было представлено: 2 (две) котировочная(-ых) заявка(-и, -ок).

Все котировочные заявки зарегистрированы в Журнале регистрации котировочных заявок.

Рассмотрение котировочных заявок, поданных на бумажном носителе и подведение итогов, проводилось заказчиком публично по решению Председателя единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»), в присутствии членов единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»), Секретарем единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ») в порядке их поступления согласно Журналу регистрации котировочных заявок.

При рассмотрении котировочных заявок и подведении итогов, в отношении каждого участника размещения заказа была озвучена (объявлена) и занесена в протокол следующая информация согласно имеющихся в конвертах котировочных заявках участников размещения заказа:

- регистрационный номер конверта с котировочной заявкой;
- сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в запросе котировок: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), место нахождения (почтовый адрес) и банковские реквизиты участника размещения заказа;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
- сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
- сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Регистраци-	Наименование (для юри-	Банковские рек-	Наименование,	Место доставки по-	Сроки поставок	Цена товаров, ра-	Сроки и условия
-------------	------------------------	-----------------	---------------	--------------------	----------------	-------------------	-----------------

онный номер заявки, дата и время поступления	дического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), место нахождения (почтовый адрес), телефон (факс), ИНН, КПП участника размещения заказа	визиты участника размещения заказа	характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг	ставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг	товаров, выполнения работ, оказания услуг	бот, услуг (руб.)	оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
1 31.08. 2012 г. 14-26	Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехАльянс», РФ, 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 106, (4722) 38-65-12, ИНН 3123213558, КПП 312301001	Р/с 40702810900000001255, К/с 30101810300000000747, ОАО «Северинвестбанк», БИК 041403747	Выполнение ремонтных работ на объектах НИУ «БелГУ» (ремонт фасада внутреннего двора. Корпус №14), перечень прилагается	РФ, г. Белгород, ул. Победы, 85, корпус №14	в течение 8 календарных дней со дня заключения контракта	368 515,13	в безналичной форме путем осуществления предоплаты (аванса) в размере до 30 % от общей стоимости контракта в течение 15 банковских дней с момента заключения настоящего контракта; оставшиеся платежи и окончательный расчет осуществляются по факту выполнения работ в течение 15 банковских дней с даты оформления соответствующих актов выполненных работ (Ф. КС-2, КС-3)
2 31.08. 2012 г. 16-44	Общество с ограниченной ответственностью ПО «СтройСити», РФ, 308002, г. Белгород, пр-т. Б. Хмельницкого, 133 В, (4722) 78-67-05, ИНН 3123184850, КПП 312301001	Р/с 407028106160000005492, К/с 30101810400000000757, Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Белгороде, БИК 041403757	Выполнение ремонтных работ на объектах НИУ «БелГУ» (ремонт фасада внутреннего двора. Корпус №14), перечень прилагается	РФ, г. Белгород, ул. Победы, 85, корпус №14	в течение 10 календарных дней со дня заключения контракта	369 952,75	в безналичной форме путем осуществления предоплаты (аванса) в размере до 30 % от общей стоимости контракта в течение 15 банковских дней с момента заключения настоящего контракта; оставшиеся платежи и окончательный расчет осуществляются по факту выполнения работ в течение 15 банковских дней с даты оформления соответствующих актов выполненных работ (Ф. КС-2, КС-3)

Единая комиссия по размещению заказов (НИУ «БелГУ») рассмотрела котировочные заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла единогласное решение всеми членами единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ») в целом и каждого по отдельности:

Отклонить не соответствующие извещению о проведении запроса котировок котировочные заяв-

ки следующих участников размещения заказа:

Регистрационный номер заявки, дата и время поступления	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), место нахождения (почтовый адрес), телефон (факс), ИНН, КПП участника размещения заказа	Обоснование причин отклонения котировочных заявок
1	2	3
-	-	-

Допустить к оценке котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

Регистрационный номер заявки, дата и время поступления	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), место нахождения (почтовый адрес), телефон (факс), ИНН, КПП участника размещения заказа	Банковские реквизиты участника размещения заказа	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг	Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг	Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг	Цена товаров, работ, услуг (руб.)	Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
1 31.08. 2012 г. 14-26	Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехАльянс», Рф, 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 106, (4722) 38-65-12, ИНН 3123213558, КПП 312301001	Р/с 40702810900000001255, К/с 30101810300000000747, ОАО «Северинвестбанк», БИК 041403747	Выполнение ремонтных работ на объектах НИУ «БелГУ» (ремонт фасада внутреннего двора. Корпус №14), перечень прилагается	Рф, г. Белгород, ул. Победы, 85, корпус №14	в течение 8 календарных дней со дня заключения контракта	368 515,13	в безналичной форме путем осуществления предоплаты (аванса) в размере до 30 % от общей стоимости контракта в течение 15 банковских дней с момента заключения настоящего контракта; оставшиеся платежи и окончательный расчет осуществляются по факту выполнения работ в течение 15 банковских дней с даты оформления соответствующих актов выполненных работ (ф. КС-2, КС-3)

2 31.08. 2012 г. 16-44	Общество с ограниченной ответственностью ПО «СтройСигма», РФ, 308002, г. Белгород, пр-т. Б. Хмельницкого, 133 В, (4722) 78-67-05, ИНН 3123184850, КПП 312301001	Р/с 40702810616000005492, К/с 3010181040000000757, Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Белгороде, БИК 041403757	Выполнение ремонтных работ на объектах НИУ «БелГУ» (ремонт фасада внутреннего двора. Корпус №14), перечень прилагается	РФ, г. Белгород, ул. Победы, 85, корпус №14	в течение 10 календарных дней со дня заключения контракта	369 952,75	в безналичной форме путем осуществления предоплаты (аванса) в размере до 30 % от общей стоимости контракта в течение 15 банковских дней с момента заключения настоящего контракта; оставшиеся платежи и окончательный расчет осуществляются по факту выполнения работ в течение 15 банковских дней с даты оформления соответствующих актов выполненных работ (Ф. КС-2, КС-3)
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Единая комиссия по размещению заказов (НИУ «БелГУ») оценила и сопоставила допущенные котировочные заявки и на основании результатов оценки и сопоставления котировочных заявок единая комиссия по размещению заказов (НИУ «БелГУ») единогласным решением всех членов единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ») в целом и каждого по отдельности:

Котировочным заявкам присвоила следующие порядковые номера (по мере уменьшения степени выгоды (увеличения цены) контракта):

Порядковый № по мере увеличения цены контракта	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), место нахождения (почтовый адрес), телефон (факс), ИНН, КПП участника размещения заказа	Банковские реквизиты участника размещения заказа	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг	Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг	Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг	Цена товаров, работ, услуг (руб.)	Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехАльянс», РФ, 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 106, (4722) 38-65-12, ИНН 3123213558, КПП 312301001	Р/с 40702810900000001255, К/с 30101810300000000747, ОАО «Северинвестбанк», БИК 041403747	Выполнение ремонтных работ на объектах НИУ «БелГУ» (ремонт фасада внутреннего двора. Корпус №14), перечень прилагается	РФ, г. Белгород, ул. Победы, 85, корпус №14	в течение 8 календарных дней со дня заключения контракта	368 515,13	в безналичной форме путем осуществления предоплаты (аванса) в размере до 30 % от общей стоимости контракта в течение 15 банковских дней с момента заключения настоящего контракта; оставшиеся платежи и окончательный расчет осуществляются по факту выполнения работ в течение 15 банковских дней с даты оформления соответствующих актов выполненных работ (Ф. КС-2, КС-3)

№	Общество с ограниченной ответственностью ПО «СтройСяги», РФ, 308002, г. Белгород, пр-т. Б. Хмельницкого, 133 В, (4722) 78-67-05, ИНН 3123184850, КПП 312301001	Р/с 407028106160000005492, К/с 30101810400000000757, Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Белгороде, БИК 041403757	Выполнение ремонтных работ на объектах НИУ «БелГУ» (ремонт фасада внутреннего двора. Корпус №14), перечень прилагается	РФ, г. Белгород, ул. Победы, 85, корпус №14	в течение 10 календарных дней со дня заключения контракта	369 952,75	в безналичной форме путем осуществления предоплаты (аванса) в размере до 30 % от общей стоимости контракта в течение 15 банковских дней с момента заключения настоя- щего контракта; оставшиеся платежи и окончательный рас- чет осуществляются по факту выполнения работ в течение 15 банковских дней с даты оформления соответствующих актов выполненных работ (Ф. КС-2, КС-3)
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Единая комиссия по размещению заказов (НИУ «БелГУ») на основании результатов оценки и сопоставле-
ния котировочных заявок **подвела итоги** заседания единой комиссии по размещению заказов (НИУ «Бел-
ГУ»):

**Победителем в проведении запроса котировок цен признала участника, предложившего наи-
меньшую цену контракта и котировочной заявке которого присвоен первый номер:**

Поряд- ковый № по мере увели- чения цены конт- ракта	Наименова- ние (для юри- дического ли- ца), фамилия, имя, отчество (для физиче- ского лица), место нахож- дения (почто- вый адрес), телефон (факс), ИНН, КПП участни- ка размеще- ния заказа	Банков- ские рек- визиты участника размеще- ния заказа	Наимено- вание, характери- стики и количест- во постав- ляемых товаров, наимено- вание и объем вы- полняемых работ, оказываем- ых услуг	Место дос- тавки по- ставляе- мых това- ров, место выполне- ния работ, место ока- зания ус- луг	Сроки по- ставок товаров, выполне- ния работ, оказания услуг	Цена то- варов, ра- бот, услуг (руб.)	Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполне- ния работ, оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехАльянс», РФ, 308009, г. Белгород, ул. Пре- ображенская, д. 106, (4722) 38-65-12, ИНН 3123213558, КПП 312301001	Р/с 40702810900000001255, К/с 30101810300000000747, ОАО «Северинвестбанк», БИК 041403747	Выполнение ремонтных работ на объектах НИУ «Бел- ГУ» (ремонт фасада внутреннего двора. Корпус №14), перечень прилагается	РФ, г. Белгород, ул. Победы, 85, корпус №14	в течение 8 календарных дней со дня заключения кон- тракта	368 515,13	в безналичной форме путем осуществления предоплаты (аванса) в размере до 30 % от общей стоимости контракта в течение 15 бан- ковских дней с момента заключения настоящего контракта; остав- шиеся платежи и окончательный расчет осуществляются по факту выполнения работ в течение 15 банковских дней с даты оформле- ния соответствующих актов выполненных работ (Ф. КС-2, КС-3)

Заседание единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ») окончено в **09** час. **45** мин. **«05» сентября 2012г.** (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85, корп. 12, каб. 1-2.

Подписи:

От имени

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»):

О.Н. Полухин

Председатель

единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»):

В.В. Затенацкий

Члены

единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»):

А.Е. Иванова

В.В. Чиркова

Д.В. Кратков

Секретарь

единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»):

Н.А. Воронова