

**ПРОТОКОЛ № 184**  
**заседания единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»)**  
**(рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов)**

г. Белгород

«11» июля 2012 г.

**Предмет запроса котировок:** Пуско-режимно-наладочные работы (ПНР и РНР) по вводу в эксплуатацию парогенератора Q=500 кг пара/час и водогрейных котлов (три котла малой мощности) с обучением оперативного персонала и сдачей ПНР и РНР инспекции Ростехнадзора РФ (КПП 2.38).

**Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) по запросу котировок: 933.704,50 руб.**

**Запрос котировок проводит:** федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»).

**Извещение о проведении запроса котировок.**

Извещение о проведении запроса котировок № 184 размещено «30» июня 2012г. на сайте (НИУ «БелГУ») – [www.bsu.edu.ru](http://www.bsu.edu.ru).

В соответствии с условиями извещения о проведении запроса котировок приём котировочных заявок был прекращён в 17 час. 00 мин. «09» июля 2012г. (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85, корп. 12, каб. 1-2.

На заседании единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ») присутствовали:

**Председатель единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»):**

Затенацкий В.В. – проректор по административно-хозяйственной работе

**Члены единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»):**

Иванова Л.Е. – начальник правового управления  
Чиркова В.В. – главный бухгалтер  
Кратков Д.Б. – инженер отдела правового управления по организации и проведению торгов (конкурсов) (номер Б9822 в Государственном Реестре специалистов по организации и проведению торгов (конкурсов); свидетельство регистрационный № 4146, выданное Специализированным центром Конкурсные торги (тендеры) ФПКПС ГОУ ВПО «Московский энергетический институт (ТУ)»

**Секретарь единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»):**

Воронова Н.А. – юристконсульт отдела правового управления по организации и проведению торгов (конкурсов)

Заседание единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ») правомочно.

**Процедура рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов.**

Процедура рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов проведена единой комиссией по размещению заказов (НИУ «БелГУ») с 08 час. 30 мин. до 08 час. 40 мин. «11» июля 2012г. (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85, корп. 12, каб. 1-2.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «09» июля 2012г. 17 час. 00 мин. (время московское) было представлено: 2 (две) котировочная(-ых) заявка(-и, -ок).

Все котировочные заявки зарегистрированы в Журнале регистрации котировочных заявок.

Рассмотрение котировочных заявок, поданных на бумажном носителе и подведение итогов, проводилось заказчиком публично по решению Председателя единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»), в присутствии членов единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»), Секретарем единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ») в порядке их поступления согласно Журналу регистрации котировочных заявок.

При рассмотрении котировочных заявок и подведении итогов, в отношении каждого участника размещения заказа была озвучена (объявлена) и занесена в протокол следующая информация согласно имеющимся в конвертах котировочных заявках участников размещения заказа:

- регистрационный номер конверта с котировочной заявкой;
- сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в запросе котировок: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), место нахождения (почтовый адрес) и банковские реквизиты участника размещения заказа;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
- сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
- сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Регистрационный номер заявки, дата и время поступления	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), место нахождения (почтовый адрес), телефон (факс), ИНН, КПП участника размещения заказа	Банковские реквизиты участника размещения заказа	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг	Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг	Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг	Цена товаров, работ, услуг (руб.)	Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05.07. 2012 г. 14-25	Закрытое акционерное общество «Инженерный Центр «АВЕЛИТ», Рф, 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, 56, оф. 422, (4722) 26-44-43, ИНН 3123042655, КПП 312301001	Р/с 40702810600000044501, К/с 30101810300000000802, БФ ЗАО КБ «РусНарБанк», г. Белгород, БИК 041403802	Пуско-режимно-наладочные работы (ПНР и РНР) по вводу в эксплуатацию парогенератора Q=500 кг пара/час и водогрейных котлов (гри котла малой мощности) с обучением оперативного персонала и сдачей ПНР и РНР инспекции Ростехнадзора Рф (КПП 2.38), перечень прилагаются	Рф, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Ржев-ка, ул. Первомайская, 39а	в течение 5 недель со дня заключения контракта	933 528,00	1 этап - оплата 30% через 5 календарных дней после подписания приказа о завершение подготовительных работ и индивидуальных испытаний с назначением даты комплексного опробования котельной; 2 этап - 70% после сдачи котельной в эксплуатацию через 5 календарных дней от даты согласования технического отчета по организации и обеспечению ВХР органами Ростехнадзора Рф отчет по организации и обеспечению ВХР органами Ростехнадзора Рф
2 05.07. 2012 г. 14-28	Общество с ограниченной ответственностью ММНП «Спецэнергомонтаж», Рф, 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, 56, оф. 522, (4722) 31-01-72, ИНН 3123090426, КПП 312301001	Р/с 407028106000000115401, К/с 30101810300000000802, ЗАО КБ «Руснарбанк», г. Белгород, БИК 041403802	Пуско-режимно-наладочные работы (ПНР и РНР) по вводу в эксплуатацию парогенератора Q=500 кг пара/час и водогрейных котлов (гри котла малой мощности) с обучением оперативного персонала и сдачей ПНР и РНР инспекции Ростехнадзора Рф (КПП 2.38), перечень прилагаются	Рф, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Ржев-ка, ул. Первомайская, 39а	в течение 5 недель со дня заключения контракта	933 700,00	1 этап - оплата 30% через 5 календарных дней после подписания приказа о завершение подготовительных работ и индивидуальных испытаний с назначением даты комплексного опробования котельной; 2 этап - 70% после сдачи котельной в эксплуатацию через 5 календарных дней от даты согласования технического отчета по организации и обеспечению ВХР органами Ростехнадзора Рф отчет по организации и обеспечению ВХР органами Ростехнадзора Рф

Единая комиссия по размещению заказов (НИУ «БелГУ») рассмотрела котировочные заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла единогласное решение всеми членами единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ») в целом и



2 05.07. 2012 г. 14-28	Общество с ограниченной ответственностью ММНП «Спецэнергомонтаж», РФ, 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, 56, оф. 522, (4722) 31-01-72, ИНН 3123090426, КПП 312301001	Р/с 407028106000000115401, К/с 30101810300000000802, ЗАО КВ «Руснарбанк», г. Белгород, БИК 041403802	Пуско-режимно-наладочные работы (ПНР и РНР) по вводу в эксплуатацию парогенератора Q=500 кг пара/час и водогрейных котлов (три котла малой мощности) с обучением оперативного персонала и сдачей ПНР и РНР инспекции Ростехнадзора РФ (КПП 2.38), перечень прилагается	РФ, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Ржевка, ул. Первомайская, 39а	в течение 5 недель со дня заключения контракта	933 700,00	1 этап – оплата 30% через 5 календарных дней после подписания приказа о завершении подготовительных работ и индивидуальных испытаний с назначением даты комплексного опробования котельной; 2 этап – 70% после сдачи котельной в эксплуатацию через 5 календарных дней от даты согласования технического отчета по организации и обеспечению ВХР органами Ростехнадзора РФ отчета по организации и обеспечению ВХР органами Ростехнадзора РФ
---------------------------------	--	---	--	--	--	------------	--

Единая комиссия по размещению заказов (НИУ «БелГУ») оценила и сопоставила допущенные котировочные заявки и на основании результатов оценки и сопоставления котировочных заявок единая комиссия по размещению заказов (НИУ «БелГУ») единогласным решением всех членов единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ») в целом и каждого по отдельности:

**Котировочным заявкам присвоила следующие порядковые номера (по мере уменьшения степени выгоды (увеличения цены) контракта):**

Порядковый № по мере увеличения цены контракта	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), место нахождения (почтовый адрес), телефон (факс), ИНН, КПП участника размещения заказа	Банковские реквизиты участника размещения заказа	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг	Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг	Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг	Цена товаров, работ, услуг (руб.)	Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8

4	Закрытое акционерное общество «Инженерный Центр «АВЕЛИТ», РФ, 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, 56, оф. 422, (4722) 26-44-43, ИНН 3123042655, КПП 312301001	Р/с 40702810600000044501, К/с 3010181030000000802, БФ ЗАО КВ «РусНарБанк», г. Белгород, БИК 041403802	Пуско-режимно-наладочные работы (ПНР и РНР) по вводу в эксплуатацию парогенератора Q=500 кг пара/час и водогрейных котлов (три котла малой мощности) с обучением оперативного персонала и сдачей ПНР и РНР инспекции Ростехнадзора РФ (КПП 2.38), перечень прилагается	РФ, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Ржевка, ул. Первомайская, 39а	в течение 5 недель со дня заключения контракта	933 528,00	1 этап – оплата 30% через 5 календарных дней после подписания приказа о завершении подготовительных работ и индивидуальных испытаний с назначением даты комплексного опробования котельной; 2 этап – 70% после сдачи котельной в эксплуатацию через 5 календарных дней от даты согласования технического отчета по организации и обеспечению ВХР органами Ростехнадзора РФ отчета по организации и обеспечению ВХР органами Ростехнадзора РФ отчета по организации и обеспечению ВХР органами Ростехнадзора РФ
2	Общество с ограниченной ответственностью ММНП «Спецэнергомонтаж», РФ, 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, 56, оф. 522, (4722) 31-01-72, ИНН 3123090426, КПП 312301001	Р/с 407028106000000115401, К/с 3010181030000000802, ЗАО КВ «РусНарБанк», г. Белгород, БИК 041403802	Пуско-режимно-наладочные работы (ПНР и РНР) по вводу в эксплуатацию парогенератора Q=500 кг пара/час и водогрейных котлов (три котла малой мощности) с обучением оперативного персонала и сдачей ПНР и РНР инспекции Ростехнадзора РФ (КПП 2.38), перечень прилагается	РФ, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Ржевка, ул. Первомайская, 39а	в течение 5 недель со дня заключения контракта	933 700,00	1. этап – оплата 30% через 5 календарных дней после подписания приказа о завершении подготовительных работ и индивидуальных испытаний с назначением даты комплексного опробования котельной; 2 этап – 70% после сдачи котельной в эксплуатацию через 5 календарных дней от даты согласования технического отчета по организации и обеспечению ВХР органами Ростехнадзора РФ отчета по организации и обеспечению ВХР органами Ростехнадзора РФ

Единая комиссия по размещению заказов (НИУ «БелГУ») на основании результатов оценки и сопоставления котировочных заявок **подвела итоги** заседания единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ»):

**Победителем в проведении запроса котировок цен признала участника, предложившего наименьшую цену контракта и котировочной заявке которого присвоен первый номер:**

Порядковый № по мере увеличения цены контракта	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), место нахождения	Банковские реквизиты участника размещения заказа	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,	Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания	Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Цена товаров, работ, услуг (руб.)	Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания
--	---	--	---	---	--	-----------------------------------	---



тракта	дения (почтовый адрес), телефон (факс), ИНН, КПП участника размещения заказа		наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг	зания услуг			услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Закрытое акционерное общество «Инженерный Центр «АВЕЛИТ», РФ, 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, 56, оф. 422, (4722) 26-44-43, ИНН 3123042655, КПП 312301001	Р/с 40702810600000044501, К/с 3010181030000000802, БФ ЗАО КВ «РусНарБанк», г. Белгород, БИК 041403802	Пуско-режимно-наладочные работы (ПНР и РНР) по вводу в эксплуатацию парогенератора Q=500 кг пара/час и водогрейных котлов (три котла малой мощности) с обучением оперативного персонала и слачей ПНР и РНР инспекции Ростехнадзора РФ (КПП 2.38), перечень прилагается	РФ, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Ржевская, ул. Первомайская, 39а	в течение 5 недель со дня заключения контракта	933 528,00	1 этап – оплата 30% через 5 календарных дней после подписания приказа о завершении подготовительных работ и индивидуальных испытаний с назначением даты комплексного опробования котельной; 2 этап – 70% после сдачи котельной в эксплуатацию через 5 календарных дней от даты согласования технического отчета по организации и обеспечению ВХР органами Ростехнадзора РФ отчет по организации и обеспечению ВХР органами Ростехнадзора РФ

Заседание единой комиссии по размещению заказов (НИУ «БелГУ») окончено в **08** час. **40** мин. **«11» июля 2012г.** (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85, корп. 12, каб. 1-2.

**Подписи:**

**От имени  
федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»):**

\_\_\_\_\_ **О.Н. Подухин**

**Председатель  
единой комиссии по размещению заказов  
(НИУ «БелГУ»):**

\_\_\_\_\_ **В.В. Затенцкий**

**Члены  
единой комиссии по размещению заказов  
(НИУ «БелГУ»):**

\_\_\_\_\_ **Л.Е. Иванова**

\_\_\_\_\_ **В.В. Чиркова**

\_\_\_\_\_ **Д.Б. Кратков**

**Секретарь  
единой комиссии по размещению заказов  
(НИУ «БелГУ»):**

\_\_\_\_\_ **Н.А. Воронова**