

Смета № 2
на проектные работы

[bookmark: _Hlk32326880]          Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: 
«Капитальный ремонт с перепланировкой нежилого здания по адресу: 
г. Белгород, ул. Победы, 85. Кадастровый номер нежилого здания 31:16:0114030:23»

   Наименование организации - заказчика: НИУ «БелГУ»

	№№
п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	№ частей, глав,
табл.,§ и пунктов указаний и разделов или глав СЦ ПИР
	Расчет ст-ти а вх; (объем строительно-монтажных
работ) х проц. 100 к-во х цену
	Стоимость
работ,
 тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Проектно-сметная документация на Капитальный ремонт с перепланировкой нежилого здания по адресу: 
г. Белгород, ул. Победы, 85. Кадастровый номер нежилого здания 31:16:0114030:23

Нежилое здание:
кадастровый номер 31:16:0101001:278;
Количество этажей - 1 этаж; 
Общая площадь нежилого здания –           1 639,8 м. кв.
Площадь капитального ремонта- 1091,9 м.кв.

Категория сложности проектирования – IV. СБЦ «Объекты ЖГС», 1994 г., Минстрой России.
Объем работ в соответствии с табл. 12:
- Ремонт и усиление цоколя – 4,9 %;
- Ремонт, усиление стен и перегородок -10,0 %;
- Ремонт (усиление) лестниц – 2,0 %;
- Ремонт (усиление) колонн, столбов, балок, ферм, ригелей – 10%;
- Ремонт (усиление) перекрытий, покрытий – 12,3 %;
- Ремонт кровли – 2,1 %;
- Ремонт фасада -4,0 %;
- Ремонт (замена) окон -5,0%;
- Ремонт (замена) дверей – 3,5%;
- Ремонт стен и потолков (отделочные работы) – 2,1%;
- Ремонт полов – 4,0%;
- Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции – 6,0%;
- Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации – 6,0%;
- Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения – 9,0%;
- Ремонт (замена) систем связи, сигнализации и других систем слабых токов – 5,0 %;
- Проект организации строительства – 4,0%;
- Сметная документация – 5,0%
Итого: 94,9%
	СБЦП 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно – гражданского назначения», Минрегионразвития, 2012г. 
Глава 2, табл. 4, п.6 – Учебные корпуса высших учебных заведений.
Х = 1091,9 м2
А = 250,0
В = 0,36
К1=0,949 - объём работ 
К2 = 0,6- стадии «Р» 
К3=5,22 – индекс цен на 4 квартал 2022 г., Письмо Минстроя России от 08.11.2022 N 58497-ИФ/09
	(250,0+0,36х1091,9) х
0,949 х 0,6 х 5,22












	













1911,4















	2.
	Обмерные работы.
Категория сложности
здания-2.
Категория сложности работ-2.
Кол-во этажей – 4
V= 8 266,0 м3  
Высота здания - 10,0 м
	СБЦП 81-2001-25
V - строительный объем здания м3/100
Осн. показатель: 
Х=82,66
А = 657,6 - стоимость на 100 м3 строительного объема здания, руб. по табл.2.
К1 = 5,07– индекс цен на проектные работы III квартал 2022 г., письмо Минстроя России от 05.08.2022 N 39010-ИФ/09.
	





82,66 x 657,6 х 5,07

	
275,6


	3.
	Инженерно-обследовательские работы и сбор исходных данных.
Определение состояния строительных конструкций с составлением заключения по результатам обследования и рекомендациями.
Кол-во этажей – 4.
V=8 266,0 м3  
Высота здания - 10,0 м 
Категория сложности
здания-2.
Категория сложности работ-2.
	СБЦП 81-2001-25
V - строительный объем здания м3/100
Осн. показатель: 
Х=82,66
А = 587,0 - стоимость на 100 м3 строительного объема здания, руб. по табл.2.
К1 = 5,12– индекс цен на проектные работы III квартал 2022 г., письмо Минстроя России от 05.08.2022 N 39010-ИФ/09.
	





82,66 x 587,0 х 5,12

	248,4


	
	
	
	ИТОГО:
	2435,4

	
	
	
	НДС:
	487,08

	
	
	
	ИТОГО С НДС:
	2922,48
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